

绥宁县农武砂石加工厂建设项目-挡土墙工程 延期公告



一、项目的基本情况

- 1、采购项目名称：绥宁县农武砂石加工厂建设项目-挡土墙工程
- 2、委托代理编号：HNZLF-2025-GC(SN)-04
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、采购项目预算：2395474.14 元
最高限价：2203836.21 元
- 5、竞争性谈判时间：2025 年 03 月 28 日 09 时 00 分

二、延期信息

因项目设计变更：

- 1、原获取谈判文件截止的时间：2025 年 3 月 27 日 17 时 00 分，现获取谈判文件截止的时间顺延到 2025 年 03 月 28 日 17 时 00 分。
- 2、原提交首次响应文件的截止时间：2025 年 03 月 28 日 09 时 00 分（北京时间），原首次响应文件开启时间：2025 年 03 月 28 日 09 时 00 分（北京时间），现提交首次响应文件的截止时间和首次响应文件开启时间延期，具体时间以另行发布的公告为准。请各潜在供应商随时关注本项目的最新动态，造成不便敬请谅解，特此通知。

三、其他补充事宜

采购人、采购代理机构将不再书面通知，由此造成的后果，由供应商自行承担。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：绥宁县农武砂石经营有限责任公司

地址：绥宁县长铺镇

联系人：李女士

邮编：422600

电话：0739-7606266

2、采购代理机构信息

名 称：湖南智立方工程项目管理有限公司

地 址：湖南智立方工程项目管理有限公司（绥宁县沿河东路 92 号二楼）

联系人：龙莉玲

邮 编：422600

电 话：0739-7618821

电子邮箱：2925799537@qq.com

